

娄底幼儿师范高等专科学校提质改造项目(一期)代建 中标结果公告

娄底幼儿师范高等专科学校提质改造项目(一期)代建公开招标采购于2025年12月25日结束，
现将中标结果公告如下：

一、采购项目名称、编号

采购项目名称：娄底幼儿师范高等专科学校提质改造项目(一期)代建

代理机构名称：湖南雅晟项目管理有限公司

采购项目编号：YSZBZZ-2025-020

预算金额：460100.00元

采购项目内容与数量：

包号	品目分类	标的名称	简要技术要求	数量
1	C11040000 工程项目 管理服务	娄底幼儿师范高等专科学校提质改造项目(一期)代建	代建管理主要范围：本项目实施阶段性代建。从项目可研批复、项目施工图审完成后、代建合同生效开始至工程实体移交为止，对项目的前期工作、招投标、建安工程、材料设备采购、室外工程及相关事项等进行全过程管理（可根据项目实际调整表述。二次装修纳入代建范围的，二次装修范围以财政部门审定的为准）。其他要求详见采购需求。	1项

二、供应商来源

邀请供应商的情况

供应商产生方式：公告邀请 供应商库抽取 采购人、专家推荐

三、供应商投标情况

供应商信息	资格审查结果	符合性审查结果	报价(元)	评标价(元)	评分	推荐排名
智埔国际建设集团有限公司	通过	通过	450900.00	450900.00	89.40	1
湖南星城建设集团有限公司	通过	通过	459000.00	459000.00	84.14	2
湖南精算堂工程项目管理有限公司	通过	通过	458100.00	458100.00	59.36	3

四、中标(成交)供应商及主要标的信息

包号	标的信息				
1	中标供应商	智埔国际建设集团有限公司		成交金额	450900.00元
	联系方式	郭秋辉 13873866071		企业类型	中型企业
	标的名称	服务要求		服务限期	
	娄底幼儿师范高等专科学校提质	代建管理主要范围：本项目实施阶段性代建。从项目可研批复、项目施工图审完成后、代建		代建周期为合同生效起到实体移交手续完成止。其中合	

<p>改造项目(一期) 代建</p>	<p>合同生效开始至工程实体移交为止,对项目的 前期工作、招投标、建安工程、材料设备采购、 室外工程及相关事项等进行全过程管理(可根 据项目实际调整表述。二次装修纳入代建范围 的,二次装修范围以财政部门审定的为准)。 其他要求详见采购需求。</p>	<p>同生效之日起至工程竣工验收 合格之日止为730日;竣 工验收合格后90日内向财政 部门申请办理工程结算审批 事宜,并按合同约定向使用 单位办理实体移交手续</p>
------------------------	--	--

代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费。

收费标准:按采购人与代理机构签订的政府采购代理协议约定执行。

五、评审小组成员名单

评审小组职务	姓名	产生方式	参与过程	备注
组长	吴惠雄	随机抽取	全过程	
组员	傅涛	随机抽取	全过程	
组员	肖强生	随机抽取	全过程	
组员	彭伟潇	随机抽取	全过程	
组员	贺金	随机抽取	全过程	

注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。

六、质疑

参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、采购项目联系人姓名和电话

1、采购人信息

- (1) 名称:娄底幼儿师范高等专科学校
- (2) 联系人:苏老师
- (3) 电话:19107380267
- (4) 地址:湖南省冷水江市荷叶路1号

2、采购代理机构信息

- (1) 名称:湖南雅晟项目管理有限公司
- (2) 联系人:吴先生
- (3) 电话:18173889308
- (4) 地址:娄底市娄星区甘桂路与早元街交叉口城南1号